CONTRATO No. SMA-OPM-FAIS-2016-04

CONTRATO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA PARA LA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NINOS HEROES NORTE”,
EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, QUE CELEBRAN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO Y LA

MPRESA SOLUCIONES EN EDIFICAGION BOJORGES S.A DE C.V. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL
;. MARIO MORENOC GAONA, J

EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, A LOS 04 CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2016
DOS MIL DIECISEIS, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA, COMPARECIENDO POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LOS C.C. ING. GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ, MTRA LORENA DEL CARMEN SANCHEZ MUNOZ,
LIC. JOSE MIGUEL LOZA ALCALA, ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ Y LA, MARCO ANTONIO VELEZ GOMEZ,
LOS ANTERIORES FUNCIONARIOS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, Y ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "EL H.
AYUNTAMIENTO", Y PORLA OTRA PARTE LAEMPRESA SOLUCIONES EN EDIFICACION BOJORGES S.ADEC.V.
A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARIO MORENO GAONA, QUE PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA” MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE
EXISTE LA DISPOSICION PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO" .-

I ES UN MUNICIPIO LIBRE, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL, DE LA ORGANIZACION POLITICA Y
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EL NUMERAL 73 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO
DE JALISCO Y EL DISPOSITIVO LEGAL 2° DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

R -
et

—

Il. QUE DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION 1, DEL ARTICULO 38, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ES FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO
CELEBRAR CONVENIOS CON ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS TENDIENTES A LA REALIZACION DE

e

OBRAS DE INTERES COMUN, SIEMPRE QUE NO CORRESPONDA SU EJECUCION AL ESTADO. C:"‘ \\

Ill. QUE EL C. ING. GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA FRAGCION 1, DEL ARTICULO 47, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRAGION
PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TIENE ENTRE SUS OBLIGACIONES LA DE EJECUTAR LAS\
DETERMINACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE APEGUEN A LA LEY, Y ACREDITA SU °
PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANGIA DE MAYORIA DE'VOTOS PARA LA
ELECCION DE MUNICIPES, PARA LA INTEGRAGION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN
MIGUEL EL ALTO, JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL PRIMERO DE OCTUBRE
DEL 2015 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EXPEDIDA POR EL INSTITUTC ELECTORAL.Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. AN
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V. QUE LA SINDICO, MTRA. LORENA DEL CARMEN SANCHEZ MUNOZ, CONFORME A LA FRACCION 1I,
DEL ARTICULO 52, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRAGION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
JALISCO, TIENE LA OBLIGACION DE REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE;
Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA GOPIA GERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE VOTOS
PARA LA ELECCION DE MUNICIPES, PARA LA INTEGRACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL PRIMERO DE OCTUBRE
DEL 2015 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

V. QUE TANTO EL LIC. JOSE MIGUEL LOZA ALCALA, SECRETARIO GENERAL Y EL L.A. MARCO ANTONIO
VELEZ GOMEZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO,
ELLOS ACREDITAN SU PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA NUMERO 01 UNODE LA -
SESION SOLEMNE DEL CABILDO, CELEBRADA EL DIA 01 PRIMERO DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

VI. QUE EL ING, GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ, HA SIDO NOMBRADO POR EL C. ING. GABRIEL
MARQUEZ MARTINEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD CON
NOMBRAMIENTO DE FOLIO 042.

V. QUE SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA
CALLE PORTAL INDEPENDENCIA NUMERO 04 CUATRO, COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE SAN
MIGUEL EL ALTO, JALISCO, C.P. 47140, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES.

VIl. QUE MEDIANTE ACUERDO DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
MIGUEL EL ALTO, JALISCO, SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, PARALA |
CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO /
HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NINOS HEROES . (
NORTE”, EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN | /
LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO | .
PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO [ /
Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO _}
INTEGRAMENTE. '

IX. QUE LA PRESENTE OBRA, FUE APROBADA EN SESION ORDINARIO DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA
02 DE AGOSTO DEL 2016, MEDIANTE ACTA NUMERQ 30. KT

X. PARA LA ELABORACION DE DICHO PROYECTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SE.
CONTRATARA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACION, CON FUNDAMENTO LEGAL
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 176 AL 181 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
ELIGIENDOSE A LA EMPRESA SOLUCIONES EN EDIFICAGION BOJORGES S.A DE C.V. A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARIO MORENO GAONA, EN VIRTUD DE TENER EXPERIENGIA EN
PROYECTOS SIMILARES, Y QUE CUENTA LOS REQUISITOS LEGALES NEGESARIOS PARA
CONTRATARSE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO; MEDIANTE AGTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR
INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS. EMITIDO POR LA COMISION DE_OBRA PUBLICA\\ \
MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016, CON NUMERO DOP-
SMAL-2016-04, W

Xl QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27, 41 Y 42 EN SU FRACCION X DE LA LEY DE OBR. 11:7
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RESPONSABILIDAD , PODRAN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS A TRAVEZ DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACION' DIRECTA, CUANDO SE TRATE DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS PRESTADOS POR UNA PERSONA FiSICA, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN REALIZADOS POR ELLA MISMA, SIN REQUERIR DE LA UTILIZACION DE MAS DE UN
ESPECIALISTA O TECNICO,

DECLARA “EL CONTRATISTA” .«

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATARSE Y
OBLIGARSE CON PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO QUE REQUIERE "EL AYUNTAMIENTO", OBJETO DE
ESTE CONTRATO, Y QUE PARA ELLO CUENTA CON LOS RECURSOS PROFESIONALES AS| COMO LA
INFRAESTRUCTURA IDONEA PARA LA EJECUCION DEL MISMO, ADEMAS DE QUE SU OBJETO SOCIAL Y
ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROFESIONALES ESTAN RELACIONADAS CON LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS REQUERIDOS,

. QUE ES SU VOLUNTAD PRESTAR LOS SERVICIOS A “EL H. AYUNTAMIENTQ”, EN LOS TERMINOS,

CONDICIONES Y CARACTERISTICAS QUE SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS
QUE L.O CONFORMAN, QUE FIRMADOS POR AMBAS PARTES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, COMO
SI A LA LETRA SE INSERTARAN.

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL R.F.C. SEB1410285Y2, Y QUE SU DOMICILIO
FISCAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL NUMERO 451 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO) DE LA
CALLE CONTRERAS MEDELLIN, COLONIA ARTESANOS, GUADALAJARA, JALISCO, QUE HA PRESENTADO
EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS, DE LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES AL PROYECTO DE OBRA PUBLICA,

COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICACES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

V. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA, A FIN DE

Vi,

CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPAL, Y/O
EN EL PADRON DE CONTRATISTAS EN EL ESTADO DE JALISCO.

2\

DECLARAN "“LAS PARTES”.

UNICO.
LESION, VIOLENCIA FISICA O MORAL Y QUE PARA LA EXPRESION DE SU CONSENTIMIENTO NO HAN SID

INDUCIDOS MEDIANTE DOLO O MALA FE.

CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

- QUE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD PARA LA CELEBRACION DE ESTE ACTO JURIDICO, LIBRE DE ERRORb\

N

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE b
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CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE
OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE
DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIOS HEROES NORTE” EN SAN MIGUEL EL
ALTO, JALISCO; LA PRESENTE OBRA SE REALIZA CON RESURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) POR LA CANTIDAD DE $2, 830,871.04 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.} INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEGUNDA.- REQUERIMIENTOS TECNICOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA EJECUCION DE LA OBE
SUJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO A ESTIMACIONES, CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS TECNICOS:

PRELIMINARES ‘ \\

» TRAZO DE TERRENOS, EL PRECIO INCLUYE: NIVELACION, PERSONAL TECNICO, EQUIPO TOPOGRAFICO,
MATERIALES DIVERSOS.

EXCAVACIONES

> TRAZO De TERRENOS, EL PRECIO INCLUYE: NIVELACION, PERSONAL TECNICO, EQUIPO TOPOGRAFICO,
MATERIALES DIVERSOS.

> CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE *B" INCLUYE: MAQUINARIA,
OPERADOR.

> FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE COMPACTACION AL 90 % PROCTOR,
INCLUYE INCORPORADOC DE AGUA, EXTENDIDO DE MATERIAL, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM.
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE ORRA. _

> TERRAPLENES,EXTENDIDO DE MATERIALES, FORMACION, INCORPORACION DE AGUA, COMPACTADO EN
CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 90% P.V.S.M., INCLUYE: MANO
DE OBRA, MAQUINARIA P.U.O.T.

> ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE7 M3 DE MATERIAL TIPO A, PRIMER KILOMETRO, SOBRE
CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA.

» RELLENO DE TEPETATE EN CIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90%
P.P.S.CON COMPACTADOR DE PLACA MARCA DYNAPAC MODELO CM13 CAP. 5400 VPM, INCLUYE MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA. ' -

CONCRETOS

> LOSA DE CONCRETO 300 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM,,
ESPESOR DE 0.12 MTS, CIMBRA ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO EN
SECCION TRANSERSAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 MTS. Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 3
@ 040 MTS,, BASTONES EN SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1.00 MTS. DE
LONGITUD Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1 MTS. DE LONGITUD, A UNA
ALTURA DE 6.00 MTS ELEVADO CON BOTE, ACARREO HORIZONTAL A UNA DIASTANCIA DE 6,00 MTS CON
BOTE INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPE
DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENT
DE MANO | T

BANQUETAS Y MACHUELOS ' ( Py
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» TRAZO DE TERRENOS, EL PRECIO INCLUYE: NIVELACION, PERSONAL TECNICO, EQUIPO TOPOGRAFICO,
MATERIALES DIVERSOS.

» RELLENO DE TEPETATE EN GIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90%
P.P.S.CON COMPACTADOR DE PLACA MARCA DYNAPAC MODEL® CM13 CAP. 5400 VPM, INCLUYE MANO DE
OBRA'Y HERRAMIENTA, : -

» GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8
A 10 GM. , SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA METALICA A 20 USOS, INCLUYE: PINTURA
PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN PRESENTAGION DE CUBETA DE 19 LTS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

» BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A
10 CM. DE 0.08 MTS DE ESPESOR,  INLCUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

AGUA POTABLE

» TUBOPVC HID. CLASE 7 - 7 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS. 3" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

» TAPA REGISTRO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 11/2" N, DE 40 X 40 CM, CON ACABADO ESCOBILLADO,
CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/4" X 1 1/4" P/REGISTROS 40 X 40 CMS.

» REGISTRO DE 40X 40 X 60 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 24 CMS., JUNTEADO CON MEZCLA
CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SOBRE BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5
Y CADENA DE SECCION 10 X 12 CM DE CONCRETO 100 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL,
INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DRENAJE

» POZO DE VISITA DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON BROGAL DE CONCRETO DE 1.05 MTS DE DIAMETRO
EXTERIOR Y 0.61 MTS DE DIAMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 24 CMS
DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE 10 MTS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150
KG/CM2, AGREGADO DE 19 MM, INCLUYE : CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 12 A 15,
CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACION, BAJAS J /
RESISTENCIAS, ACERO DE REFUERZO DEL # 3 (3/8"), JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MEZCLA W {
CEMENTO ARENA 1:4, EXCAVACION EN TERRENO TIPO Il A MANO, RELLENO PRODUCTO DE LA [
EXCAVACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL
SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE ACARREOS FUERA DE ( N,
LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTE. [ i -
> SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBO PVC DE 10" SERIE 25 ALCANTARILLADO. INCLUYE MANO DE OBRA,l ./
MATERIALES, HERRAMIENTA.
» TUBO PVG SANITARIO DE 67, EN TRAMO DE 6 MTS NORMA CEMENTAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORREGTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.~ EL IMPORTE DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE: $2, 440,406.07 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
07/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS NETOS, Y LA CANTIDAD DE $390,464.97
(TRECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M. N.) POR CONCEPTO DEL\‘\
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SUMANDO UN TOTAL DE $2, 830,871.04 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS .
TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTERD,
CONTRATO EL DIA QUE ESPECIFICA LA ORDEN DE TRABAJO DE OBRA, LA CUAL SERA EL DIA DE LA FIRMA DE\

PRESENTE CONTRATO, Y A CONCLUIRLA EL DIA 01 UNO DE DICIEMBREDEL 2016 DOS MIL DIECISE!S,\‘
CONFORME AL ART. 29 VEINTINUEVE FRACCION | DEL RE@.LAMENTO DB A LEY DE OBRAS PUBLICAS. \A
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QUINTA.- RECALENDARIZACION.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO
IMPUTABLE A LA EMPRESA SOLUCIONES EN EDIFICACION BOJORGES, SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACION,
PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN UN PLAZO MAXIMO DE 07 DIAS HABILES LA
SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO, CON BASE AL ARTICULO ANTERIORMENTE CITADO, ANEXANDO A
LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTIGIPO OTORGADO, EN CASO DE QUE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO
PROGRAMA DE OBRA,

SEXTA.- PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN
PLAZO MAXIMO DE 05 CINCO DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LAMOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO
DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, “EL H. AYUNTAMIENTO"
TENDRA UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA APROBAR O REGHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO
FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SI ESTO NO OCURRE EN ESE
PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA
EXTEMPORANEA; DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO DE 5
CINCO DIAS HABILES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EL NUEVO
PROGRAMA DE OBRA.

SEPTIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS PREVIO
VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUGION
AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL
CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL PARRAFO
QUE ANTECEDE, "EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA UN PLAZO DE 05 CINCO DIAS HABILES PARA APROBAR O
RECHAZAR LA SOLICITUD, S ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO
ENTREGARA COMO ANTICIPO AL CONTRATISTA, EL EQUIVALENTE AL 25% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA POR LA
CANTIDAD DE $707,717.76 (SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 76/100 M.N.) ACORDANDO
QUE EL PAGO SE HARA AL COMIENZO DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE.

NOVENA.- EL CONTRATISTA TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL
PAGO DEL ANTICIPO DE 07 SIETE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION DE LA
ORDEN DE TRABAJO, EL ATRASC EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO

I

IMPUTABLE “EL CONTRATISTA” SIN DERECHO A RECALENDARIZACION DE SU FECHA DE INICIO. L

DECIMA.- FIANZAS: Q&s
Y N

A) DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE
LOS 10 DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION
DE LA HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, POR VALOR DEL 10%
DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO EL I.V.A. QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE

$283,087,10 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.), LA FIANZA S \‘\\"

TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER, CUANDO
MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR  “EL
CONTRATISTA" EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DF OBRA A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO SEGUN ASIGNACION DE OBRA.

QUE EFECTUAR POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRAS RESPONSABILIDADES QUE RESULTE

B) DE VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE “"EL H. AYUNTAMIENTO" TU.VfEII\X\
A

DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y DENTRO DE LOS DOS ANOS SIGUIENTES A PARTIR DE ES \

=

6 .
\ (_ _-'ﬂ -

FECHA, "EL CONTRATISTA" OTORGA‘R/?{FANZA POR-VALOR'BEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL

7 R
e
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CONTRATO CON LV.A., QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $283,087.10 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N., EN FAVOR Y SATISFACCION DE LA HACIENDA Y
TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, Y/O HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL DE SAN

- MIGUEL EL ALTO, JALISCO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE ESTA CIUDAD. MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA NO SE PERFECCIONARA EL
CONTRATO POR LO QUE NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. :

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE  “EL H. AYUNTAMIENTO", SEA
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA DE
OBRA, “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA
FIJACION DE ESTOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE LOS ANTERIORMENTE CONTRATADOS.

LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL
TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y GUANDO “EL H, AYUNTAMIENTO” CUENTE
CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO
SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN
MODIFICARSE.

S| EXISTEN CONGEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS
TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL H, AYUNTAMIENTO" ESTARA FACULTADO PARA INDICAR A "EL
CONTRATISTA" SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

StPARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA
PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL H. AYUNTAMIENTO" CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA
/
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON INTERVENCION DE " EL /
CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS. f
AN
S| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL?
PARRAFO ANTERIOR, “ EL CONTRATISTA " A REQUERIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" Y DENTRO DELL\
PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ‘-
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE
HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLEGIDOS EN ESTE

CONTRATO, K\&

DECIMA SEGUNDA.- PRESENTAGION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA RECIBIRA COMO PAGO TOTAL

POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LAS ‘
ESTIMACIONES CONFORME A LOS AVANCES FISICOS DE LA OBRA EJECUTADA EN LAS FECHAS QUE "EL Ié 4
AYUNTAMIENTO" DETERMINE. LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITO \
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A "EL CONTRATISTA” EL IMPORTE QUE RESULTE. \

GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE'
RETENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMAGIONES SIGUIENT
EN TANTO NO CUMPLA TAL REQUISITO, . T

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE. \\ '
|
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DECIMA TERCERA.- ESCALATORIAS.. FUNDAMENTO LEGAL ART, 202 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, “S
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN
QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO
PROCEDENTE, LA CONTRATANTE, COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE”.

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL
ARTICULO 57 FRACCION Ill Y ARTICULO 58 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO,

“EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 50 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULTIMA FEGHA DE TERMINACION
AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE
PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA PUBLIGACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL. PROGRAMA DE EJECUCION, EL

INDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL INDICE GENERAL DE COSTOS DE E‘DIFICACION DE
LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y TASA DE INFLACION EMITIDO POR EL BANCO DE MEXICO Y SERA
REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION.

DECIMA CUARTA,- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON
OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO, SALVO AUTORIZACION

EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL /

ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMA QUINTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE

LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS,
AS[ COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE "EL H, AYUNTAMIENTO"
SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

DECIMA SEXTA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA” SE COMPROMETEA[\.\

PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS A LA OBRA PUBLICA SUJETO DE ESTE CONTRATO. Q

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES.- EN CASO DE REQUERIR MODIFICACIONES AL PROYECTO DEBERAN SER -

NOTIFICADAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA SU AUTORIZACION O RECHAZO,
DEBIENDO SER POR ESCRITO TANTO LA SOLICITUD COMO LA RESPUESTA.

DECIMA OCTAVA.- SUPERVISION.- "EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL
EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" LAS OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE
RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE

CONSIDEREN PERTINENTES,
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DECIMA NOVENA.- RETENCIONES POR SUPERVISION.- " EL CONTRATISTA " CONVIENE EN QUE, AL
EFECTUARSE LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA
DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL:EL ALTO,-LE RETENGA EL 2 DOS'AL MILLAR DEL
IMPORTE DE LAS MISMAS, MONTO QUE SERA DEDICADQ A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS
TRABAJADORES EN LOS TERMINOS DEL CONVENIO FIRMADO EL .27 DE SEPTIEMBRE DE 1983 ENTRE LA
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.L.C) Y EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO. ADEMAS * EL CONTRATISTA " CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO
PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA SIGUIENTE RETENCION: DEL & CINCO AL
MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO

191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL
Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN LO ESTABLECE EL
ARTICULO 37, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. MISMOS, QUE
SERAN ENTERADOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, CON BASE EN EL ACUERDO DE
COORDINACION QUE CELEBRO EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO EL 10 DE
AGOSTO DE 2001.

VIGESIMA.- ENTREGA-RECEPCION.- POSTERIOR A LA VERIFICACION FISICA EN EL SITIO DE LA OBRA, AS| COMO
CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE LOS TRABAJOS, SE LEVANTARA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION EN LA CUAL
SE ESTABLECERA QUE EL AVANCE FISICO-FINANGIERO DE LA OBRA SUJETA DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRA
AL 100 % DE SU EJECUCION, POR LO QUE SE RUBRICARA EN EL MISMO PROEMIO, LA SATISFACCION POR PARTE
DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO RECEPTOR, Y DE “EL CONTRATISTA” COMO EL EMISOR, HACIENDO CONSTANCIA /‘
DE QUE LOS TRABAJOS DE OBRA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS, DEBIENDO
PROCEDER A LA PRESENTACION DE LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA/ |
ANTE LA TESORERIA Y HACIENDA MUNICIPAL PARA SU LIQUIDACION. J

!
J

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO.- PRESENTADA LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO, SE DEBERA ENTREGAR Y i
FIRMAR DE CONFORMIDAD DE “LAS PARTES” CARTA FINIQUITO EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE TANTO “EL
AYUNTAMIENTO” COMO “EL CONTRATISTA”, RUBRICAN LA SATISFACCION DE LA OBRA TERMINADA, Y NO SE
TIENE PAGO ADEUDADO O TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, DANDO LA FORMALIDAD DE OBRA PAGADA

Y CONCLUIDA. k -

VIGESIMA SEGUNDA - VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTR(;\' T
DE LOS ANOS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL H. AYUNTAMIENTO" ORDENARA SU REPARACION
O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS
HABILES, "EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A
UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO
NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y
APROBADA, EXIME A " EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, O MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL H. AYUNTAMIENTOQ", SE RESERVA EL DERECHO
DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASI COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

VIGESIMA TERCERA.- REPARACIONES.. CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO" ESTE
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE\}
RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR

LA SUSPENSION PARGIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS

A - )
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TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS
OBRAS.

VIGESIMA CUARTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION
DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS
ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR
LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO
SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, POR NO
AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA

. O POR'LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

VIGESIMA SEXTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” QUE NO CONCLUYA LA OBRA
CONTRATADA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, CONFORME A LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATQ, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 45% (QUINCE POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA, LO ANTERIOR CON BASE A EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.15X{iC-IE).
IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FEGHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN /i
TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS QUE SE /|
IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE CONCLUIDOSLOS | |
TRABAJOS, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA: P

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS: =0.15X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30 %

i
IC= INVERSION CONTRATADA e
|E= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR=FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS.

FTA=FEGHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS TRABAJOS, N \_\_

VIGESIMA OCTAVA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS A LA DIRECCION DE.
CONTROL DE OBRA PUBLICA A MAS TARDAR 30 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACIOIQ\

EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION ANERN
TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA )
GANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO. N

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA L
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICI

DE "EL H. AYUNTAMIENTO", NO SEA IMPUTABLE ; “EL CONTBATISTA".
Wl 107

s
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INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE "EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN
TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”. .

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE
SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 10 DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION,;
CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL H. AYUNTAMIENTO" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA
DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO
CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
CONTRATISTA", PREVIA ESTEMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE
POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA GLAUSULA DECIMA.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS
DANOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION,

TRIGESIMA.- RESCISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL H. AYUNTAMIENTO" EL QUE
DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS

TRIBUNALES EN ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, Y OBTENGA LA DECLARAGION
CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISION.- tAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO", SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN:

1.- S “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATOEN LA/
FECHA SENALADA. O

P - \_\‘-\.

2.- S| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA ; ]
PARTE DE ELLOS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO POR "EL H. AYUNTAMIENTO". ;o

3.- Sl NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL H. AYUNTAMIENTO". ( \\
.

4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

5.- SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES EN FO}?MA
QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTAGIONES SOCIALES
SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER [NDOLE,

6.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO". "

7.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION VIGILANCIA'Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJQS YYBRAS e I

Ll "’“’";r’/""
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8.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE "EL K.
AYUNTAMIENTO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 26% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS SERVICIOS,

10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS
ANTES EXPRESADAS

TRIGESIMA SEGUNDA.- PAGO POR RESCISION.- Si "EL H. AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISION, "EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA

CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA
OTORGADA.

TRIGESIMA CUARTA.. DEDUCCION DE ADEUDOS.- S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O  CUALQUIER OTRA OBLIGACION O
RESPONSABILIDAD PARA CON "EL H, AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJEGUTADOS Y, SI NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA QUINTA.- REINTEGRO DE ANTICIPO.- CUANDO POR CAUSA INJUSTIFICADA O POR RESCISION DE
CONTRATO "EL CONTRATISTA” DEJASE DE AMORTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO, SE SUJETARA A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 50 PARRAFO ULTIMO Y EL ARTICULO 55 PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE JALISCO, ESTE ULTIMO INDICA: “EN CASO DE QUE

“EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERA PAGAR POR GASTOS FINANCIEROS, i
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN !
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES". .

i
DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y ) |
SE CALCULARAN_ SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES |/
DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL CONTRATISTA. Q‘\\»

TRIGESIMA SEXTA.- DISPOSICIONES LEGALES. “LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO Y
NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL\\
ESTADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES. :

TRIGESIMA SEPTIMA.- AUSENCIA DE VICIOS Y GOMPETENCIA.- EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO

NO EXISTE DOLO, ERROR, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO QUE PUDIERA INVALIDARLO, ESTANDQ.!
CONFORMES “LAS PARTES” A SOMETERSE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,
AD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES PA_RA-ESTAET{]
ol k\ - 61_2, ,——(':':TIZ.":—'-::":-")": -




CONTRATO No. SMA-OPM-FAIS-2016-04

o

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES"” DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN
EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. EL DIA 04 CUATRO DE AGOSTO DEL ANO 2016 DOS MIL DIECISEIS.
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SINDICATURA
ING. GABRIEL MAR® S'NITRA. LORENA DEL CARMEN SANCHEZ MUROZ
PRESIDENTE UNIG] ¥

LiC. JOSE MIGUBL.2] LA WARCOUNIONIG VELEZ GONE
SECRETARIO GE NGARGARG-RE, DA MUNICIPAL
N San Miguet el Allo, .| I‘flls%g.‘aﬁ
AACIENDA MUNICIPAL

gftficionat”

ING. GERARDO ISRAEL/ARIOS RUIZ
DIRECTOR DE OBRAyUBLICAS MUNICIPAL

' “EL CONTRATISTA "

)

C. MARIO MORENO GAONA.
REPRESENTANTE LEGAL DE
LA EMPRESA SOLUCIONES EN EDIFICACION BOJORGES S.A DE C.V.

LAS PRESENTES 13 (TRECE) HOJAS CORRESPONDEN AL CONTRATO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA PARA LA
“GONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE NINOS HEROES NORTE”, EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, QUE CELEBRAN EL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO Y LA EMPRESA SOLUCIONES EN EDIFICACION BOJORGES S.A DE
C.V. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARIO MORENO GAONA. EL DiA 04 CUATRO DEL MES DE
AGOSTO DEL ARNO 2016.



