CONTRATO No. SMA-OPM-FP-2016-03

CONTRATO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA PARA LA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NINOS HEROES SUR”,
EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, QUE CELEBRAN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO Y EL C.
ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ,

EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, A LOS 04 CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ARNO 2016
DOS MIL DIECISEIS, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA, COMPARECIENDO POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LOS C.C. ING. GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ, MTRA LORENA DEL CARMEN SANCHEZ MUNOZ,
LIC. JOSE MIGUEL LOZA ALCALA, ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ Y LA. MARCO ANTONIO VELEZ GOMEZ,
LOS ANTERIORES FUNCIONARIOS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, Y ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL H.
AYUNTAMIENTO”, Y PORLA OTRA PARTE EL C. ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ, QUE PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “EL. CONTRATISTA” MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE
EXISTE LA DISPOSICION PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO".-

. ES UN MUNICIPIO LIBRE, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL, DE LA ORGANIZACION POLITICA Y 7/
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO |
PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION =
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EL NUMERAL 73 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO | ¢
DE JALISCO Y EL DISPOSITIVO LEGAL 2° DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA |
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. i

. QUE DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION I, DEL ARTICULO 38, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA { [
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ES FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO
CELEBRAR CONVENIOS CON ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS TENDIENTES A LA REALIZACION DE
OBRAS DE INTERES COMUN, SIEMPRE QUE NO CORRESPONDA SU EJECUCION AL ESTADO.

l. QUE EL C. ING. GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, DE ACUERDO CON LO \
DISPUESTO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 47, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TIENE ENTRE SUS OBLIGACIONES LA DE EJECUTAR LAS
DETERMINACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE APEGUEN A LA LEY; Y ACREDITA SU
PERSONALIDAD CON LA GOPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE VOTOS PARA LAY \l
ELECCION DE MUNICIPES, PARA LA INTEGRACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN \\\
MIGUEL EL ALTO, JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL PRIMERO DE OCTUBRE ‘
DEL 2015 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

IV. QUE LA SINDICO, MTRA. LORENA DEL CARMEN SANCHEZ MUROZ, CONFORME A LA FRACCION 1,
DEL ARTICULO 52, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADM!NISTR#}QJONPUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO
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DE JALISCO, TIENE LA OBLIGACION DE REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN LOS CONTRATOS QUE
CELEBRE; Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA
DE VOTOS PARA LA ELECCION DE MUNICIPES, PARA LA INTEGRACION DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL
PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2015 HASTA EL 30 DE SEPT!EMBRE DEL 2018, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

V. QUE TANTO EL LIC. JOSE MIGUEL LOZA ALCALA, SECRETARIO GENERAL Y EL L.A. MARCO ANTONIO
VELEZ GOMEZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO,
ELLOS ACREDITAN SU PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA NUMERO 01 UNO DE LA
SESION SOLEMNE DEL CABILDO, CELEBRADA EL DIA 01 PRIMERO DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

VI. QUE EL ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ, HA SIDO NOMBRADO POR EL C. ING. GABRIEL
MARQUEZ MARTINEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD CON
NOMBRAMIENTO DE FOLIO 042,

VI QUE SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA |
CALLE PORTAL INDEPENDENCIA NUMERO 04 CUATRO, COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE SAN ,/k
MIGUEL EL ALTO, JALISCO, C.P. 47140, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES / |
CORRESPONDIENTES, |

Vill. QUE MEDIANTE ACUERDO DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN /
MIGUEL EL ALTO, JALISCO, SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, PARALA | i°
CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO | ;
HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIROS HEROES l / v
SUR”, EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO GONTENIDO EN LOS '
PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, AS| COMO
PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO
Y CUYO CONTENIDG FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, QUEDANDOC POR REPRCDUCIDO
INTEGRAMENTE.

IX. QUE LA PRESENTE OBRA, FUE APROBADA EN SESION ORDINARIO DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA
02 DE AGOSTO DEL 2016, MEDIANTE ACTA NUMERO 30. 4 & \\

X. PARA LA ELABORACION DE DICHO PROYECTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SE
CONTRATARA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACION, CON FUNDAMENTO LEGAL
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 176 AL 181 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
ELIGIENDOSE A EL C. ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ, EN VIRTUD DE TENER EXPERIENCIA EN
PROYECTOS SIMILARES, Y QUE CUENTA LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS PARA
CONTRATARSE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ‘
DEL ESTADO DE JALISCO; MEDIANTE ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR \
INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS, EMITIDO POR LA COMISION DE_OBRA PUBL%CA\\ .
MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2016, CONNUMERODE * \ |
LICITACION DOP-SMAL-2016-03. \ \\

XIl. QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27, 41 Y 42 EN SU FRACCION X DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS DEPENDENC!A Y ENTIDADES BAJO SU .
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i ool RESPONSABILIDAD , PODRAN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS A TRAVEZ DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACION DIRECTA, CUANDO SE TRATE DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS PRESTADOS POR UNA PERSONA FISICA,
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN REALIZADOS POR ELLA MISMA, SIN REQUERIR DE LA UTILIZACION DE MAS

DE UN ESPECIALISTA O TECNICO,

DECLARA “EL CONTRATISTA".-

I. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATARSE Y
OBLIGARSE CON PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO QUE REQUIERE “EL AYUNTAMIENTO”, OBJETO DE
ESTE CONTRATO, Y QUE PARA ELLO CUENTA CON LOS RECURSOS PROFESIONALES ASI COMO LA
INFRAESTRUCTURA IDONEA PARA LA EJECUCION DEL MISMO, ADEMAS DE QUE SU OBJETO SOCIAL Y
ACTIVIDADES COMERGIALES Y PROFESIONALES ESTAN RELACIONADAS CON LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS REQUERIDOS.

Il. QUE ES SU VOLUNTAD PRESTAR LOS SERVICIOS A "EL H. AYUNTAMIENTO", EN LOS TERMINOS,
CONDICIONES Y CARACTERISTICAS QUE SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS
QUE LO CONFORMAN, QUE FIRMADCS POR AMBAS PARTES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, COMO
S| A LA LETRA SE INSERTARAN,

Il QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL R.F.C. CAPR750617U20, Y QUE SU DOMICILIO
FISCAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL NUMERO 990 INTERIOR “18 A" (NOVECIENTOS NOVENTA
INTERIOR DIECIOCHO LETRA "A") DE LA CALLE PONTEVEDRA, COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN, EN
ZAPOPAN, JALISCO, CON CODIGO POSTAL 45130; QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR
PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO.

IV. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES AL PROYECTO DE OBRA PUBLICA,
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICACES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

V. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA, A FIN DE i_'f?‘":
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN £N SU EJECUCION.

Vl. QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS MUNIGIPAL, Y/O
EN EL PADRON DE CONTRATISTAS EN EL ESTADO DE JALISCO.

A\

DECLARAN “LAS PARTES”.

UNICO.- QUE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD PARA LA CELEBRACION DE ESTE ACTO JURIDICO, LIBRE DE ERROR,
LESION, VIOLENCIA FISICA O MORAL Y QUE PARA LA EXPRESION DE SU CONSENTIMIENTO NO HAN SIDO
INDUCIDOS MEDIANTE DOLO O MALA FE.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE
CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

[
<)

- et A
i

-
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CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE
OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NINOS HEROES SUR” EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO;
LA PRESENTE OBRA SE REALIZA CON FONDOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE $1, 613,313.57 (UN MILLON
SEISCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS TRECE PESOS 571100 M N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEGUNDA.- REQUERFMIENTOS TECNICOS.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA EJECUC!O!\l DE LA OBRA
SUJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO A ESTIMACIONES, CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS TECNICOS:

TERRACERIAS

» TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEFINIENDO PUNTOS, INCLUYE
SENALAMIENTOS, REFERENCIAS NECESARIAS, PINTURA, HILO, ESTACAS, CALHIDRA.

» EXCAVACION EN CAJON POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 0.80 MTS,
INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE HASTA 20.0 MTS, MEDIDO EN SECCION

> SUB-BASE MATERIAL DE BANCO, COMPACTADA PROCTOR AL 90 % DE SU P.V.SM. INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO MECANICO, HERRAMIENTA, AGUA Y PRUEBAS DE
COMPACTACION.

» SUMINISTRO Y TENDIDO DE BASE COMPACTADA PROCTOR AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON MEDIOS
MECANICOS, CON MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2' A FINOS (30.0 %) Y TEPETATE (700 %),
INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO MECANICO, HERRAMIENTAS, AGUA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS
DE COMPACTACION. /

» RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.4 LTO/M2, INCLUYE; CARGA, i
DESCARGA, ACARREOS LOCALES, APLICACION, DESPERDICIOS, MAQUINARIA, EQUIPOY MANO .~
DE OBRA. f f;; :

» RENIVELACION DE POZO DE VISITA (EXISTENTE). INCLUYE: RECUPERACION DE BROCAL Y TAPA | |
DE Fo.Fo. ASI COMO LA RECOLOCACION DE LOS MISMOS, LOSA DE CONGRETO F'C= 200 KG/CM2 |/
DE 1.20 X 1.20 CON 20 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA # 3 @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS.

» SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA-DE Fo, Fo. PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MANIOBRAS,
ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

PAVIMENTO Q\ L

» DENTELLON DE REMATE DE 15 - 20 X30 CMS. DE CONCRETO PREMEZCLADO MR = 42 KG/CM2
REFORZADO CON ARMEX 15X20 CM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLOCACION
CONCRETO.

» CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR = 42 KG/CM2, TIPO PECHO DE \
PALOMA CON UNA SECCION DE 30 CM. DE ALTURA EN RESPALDO, 50 CM. DE BASE Y 15 CM DE
ALTURA PARA SER UNIDO AL PAVIMENTO, INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, MANO
DE ORBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

» BANQUETA DE 8.0 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10*10-6%6
CONCRETO FP'C=200KG/CM2 INCLUYE; AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO, SUMINISTRO DE '\
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA \

4 / “. />/7 /:;///;/ )
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c i » LOSA DE RODAMIENTO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO
MR= 42 KG/CM2 TMNA 40 mm, , INCLUYE: CIMBRADO, TENDIDO DE CONCRETO, VIBRADO

JUNTAS CONSTRUCTIVAS , NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMfENTA MENOR,

ACARREOS DE LOS MATERIALES

PINTURA DE MACHUELOS CON ESMALTE TIPO TRAFICO CON UN DESARROLLO DE 60 CM.

PROMEDIO, INCLUYE: CEPILLADO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: QUITAR MONTICULOS DE TIERRA A MANO ASI COMO

RESIDUOS DE ESCOMBRO.

RED SANITARIA

>

»

TRAZO DE EJES PARA CALLES Y TENDIDO DE TUBERIA INCLUYE: NIVELACION, REFERENCIAS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 2,00 M DE PROFUNDIDAD,
CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA APIZONADA AL 85% PROCTOR EN
ZANJAS,DE 8.0 CMS. DE ESPESOR  INCLUYE: INCORPORACION DE LA HUMEDAD NECESARIA,.
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACARREO EN CAMION PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA MECANICA, MANO DEOBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA

~ACARREOQ EN CAMION DE MATERIAL, KILOMETRO SUBSECUENTE.

REGISTRO SANITARIO HECHO EN OBRA DE 0.60 x 0.60 x 0.70 HASTA 1.00 M. PROFUNDIDAD,
FORJADO DE LADRILLO DE LA REGION, ASENTADO A SOGAS Y APLANADO CON MORTERQ
CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE 5 CM. DE CONCRETO F'c= 100
KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO, TAPA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 5 CM. DE i
ESPESOR, ARMADO CON VAR. #3 @ 20 CM. APLANADO INTERIOR PULIDO Y MEDIAS CANAS. v
SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE INCLUYE: TUBERIA DE P.V.C. SERIE \ 1
S-25 DE 6" DE DIAMETRO, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA I

TUBERIA DE AGUA POTABLE / ;

>

»
>
>

TOMAS DOMICILIARIAS

>

>

TRAZO DE EJES PARA CALLES Y TENDIDO DE TUBERIA INCLUYE: NIVELACION, REFERENCIAS
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOTE PIEZAS ESPECIALES PARA LA CONEXION DE AGUA POTABLE &
EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B" EN ZANJAS CON MAQUINA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD
EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO COMPACTADO.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. \ \

REPARACION DE LA MANGUERA DE LA TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE CON MANGUERA RIGIDA \ ‘\
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM. Y ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2". INCLUYE: \
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA )
RECONEXiON DE CUADRO DE LA TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE Fo. Go. DE 1/2" DE .
DIAMETRO O EXISTENTE EN CASA HABITACION. INCLUYE: DESINSTALACION DE TUBERIA DE Fo,
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s et Go. OXIDADA Y DARIADA, REPOSICION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, MATERIALES,
CODOS, COPLES, NIPLES Y BASTON DE TUBO Fo. Go. DE 1/2", HERRAMENTA MENOR.
» SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE CA BASE DE

MNANGUERA DE ALTA DENSIDAD DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. :

TERCERA,- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE: $1, 390,787.56 (UN MILLON TRECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
56/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS NETOS, Y LA CANTIDAD DE $222,526.01
(DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 01/100 M. N.) POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO. SUMANDO UN TOTAL DE $1, 613,313,57 (UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS
TRECE PESOS 57/100 M.N.)

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA QUE ESPECIFICA LA ORDEN DE TRABAJO DE OBRA, LA CUAL SERA EL DIA DE LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO, Y A CONCLUIRLA EL DIA 01 UNO DE DICIEMBREDEL 2016 DOS MIL DIECISEIS,
CONFORME AL ART. 29 VEINTINUEVE FRAGCION | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

QUINTA.- RECALENDARIZACION.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A EL C.
ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ, SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA"
DEBERA PRESENTAR EN UN PLAZO MAXIMO DE 07 DIAS HABILES LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO,
CON BASE AL ARTICULO ANTERIORMENTE CITADO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO
OTORGADO, EN CASO DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS® NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO
ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

i
SEXTA.- PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN / ;" ‘
PLAZO MAXIMO DE 05 CINCO DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO | i
DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, “EL H. AYUNTAMIENTOQ" E
TENDRA UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO | ;.
FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, S| ESTO NO OCURRE EN ESE / g
PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA E i
EXTEMPORANEA; DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO DE 5
CINCO DIAS HABILES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EL NUEVO
PROGRAMA DE OBRA. Q

SEPTIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS PREVIO Y=~
VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION
AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL
CALENDARIC DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL PARRAFO
QUE ANTECEDE, “EL H, AYUNTAMIENTO" TENDRA UN PLAZO DE 05 CINCO DIAS HABILES PARA APROBAR O
RECHAZAR LA SOLICITUD, Si ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.,

\\
OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO \
ENTREGARA COMO ANTICIPO AL CONTRATISTA, EL EQUIVALENTE AL 25% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA POR LA N
CANTIDAD DE $403,328,39 (CUATROCIENTOS TRES MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESQS 39/100 M.N.) ACORDANDO Ny
QUE EL PAGO SE HARA AL COMIENZO DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE.
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wscors vy NOVENA-  EL CONTRATISTA TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION

| N - COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 07 SIETE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE

LA FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE TRABAJO, EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO

?ECCH?ANDS%%RA COMO ATRASO IMPUTABLE “EL CONTRATISTA” SIN DERECHO A RECALENDARIZACION DE SU
E INICIO. | ‘ .

DECIMA.- FIANZAS:

A) DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES VY
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE
LOS 10 DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION
DE LA HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, POR VALOR DEL 10%
DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO EL L.V.A. QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE
$161,331.35 {CIENTO SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 35/100 M.N.), LA FIANZA SE
TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER, CUANDO
MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR  "EL
CONTRATISTA™ EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y
TIEMPO DETERMINADO SEGUN ASIGNACION DE OBRA.

B) DE VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" TUVIERA
QUE EFECTUAR POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRAS RESPONSABILIDADES QUE RESULTEN
DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y DENTRO DE LOS DOS ANOS SIGUIENTES A PARTIR DE ESA
FECHA, "EL CONTRATISTA" OTORGARA FIANZA POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO CON 1.V A., QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $161,331.35 (CIENTO SESENTA Y UN MIL
TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 35/100 M.N.), EN FAVOR Y SATISFACCION DE LA HACIENDA Y
TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, Y/O HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL DE SAN
MIGUEL EL ALTO, JALISCO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE ESTA CIUDAD. MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA NO SE PERFECCIONARA EL !
CONTRATO POR LO QUE NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. / 11

DECIMA PRIMERA.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDOG A JUICIO DE  "EL H. AYUNTAMIENTO", SEA
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL. PROYECTO Y PROGRAMA DE i
OBRA, "EL H. AYUNTAMIENTOQ" DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS i
NUEVOS PRECIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA { / ,
FIJACION DE ESTOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE LOS ANTERIORMENTE CONTRATADOS. ,‘

LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL
TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" CUENTE
CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO
SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN
MODIFICARSE. | e

SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOQ\\‘ \
TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL H. AYUNTAMIENTO" ESTARA FACULTADO PARA INDICAR A “"EL -
CONTRATISTA" SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

!

SIPARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA \
PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL H. AYUNTAMIENTO" CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA

A e
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ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON INTERVENGION DE * EL
CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

51 NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL
PARRAFO ANTERIOR, " EL CONTRATISTA " A REQUERIMIENTO DE "EL M. AYUNTAMIENTO" ¥ DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE
HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS' PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE
CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TOTAL
POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LAS
ESTIMACIONES CONFORME A LOS AVANCES FISICOS DE LA OBRA EJECUTADA EN LAS FECHAS QUE "EL H.
AYUNTAMIENTO" DETERMINE, LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A "EL CONTRATISTA” EL IMPORTE QUE RESULTE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE
GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FiSICO, CASO CONTRARIO SE LE
RETENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
EN TANTO NO CUMPLA TAL REQUISITO.,

DECIMA TERCERA.- ESCALATORIAS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 202 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, “Si
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN
QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS CONFORME LG DETERMINEN LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO
PROCEDENTE, LA CONTRATANTE, COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE",

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL
ARTICULO 57 FRACCION Il Y ARTICULO 58 FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO,

“EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 50 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION
AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE
PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, EL

iNDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL INDICE GENERAL DE COSTOS DE EDIFICACION DE

LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y TASA DE INFLACION EMITIDO POR EL BANCO DE MEXICO Y SERA °

REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS

ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTAGION.
///; 7474
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DECIMA CUARTA.. SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON
OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO, SALVO AUTORIZACION
EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMA QUINTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE
~ LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS,
ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE "EL H. AYUNTAMIENTO"
SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

DECIMA SEXTA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE AL
PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS A LA OBRA PUBLICA SUJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES.- EN CASO DE REQUERIR MODIFICACIONES AL PROYECTO DEBERAN SER
NOTIFICADAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA SU AUTORIZACIGN O RECHAZO,
DEBIENDO SER POR ESCRITO TANTO LA SOLICITUD COMO LA RESPUESTA.

DECIMA OCTAVA.- SUPERVISION.- "EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL
EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA” LAS OBSERVACIONES E INSTRUCGIONES QUE ESTIME PERTINENTES
RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE
CONSIDEREN PERTINENTES,

DECIMA NOVENA.- RETENCIONES POR SUPERVISION.- " EL CONTRATISTA " GONVIENE EN QUE, AL
EFECTUARSE LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA
DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, LE RETENGA EL 2 DOS AL MILLAR DEL
IMPORTE DE LAS MISMAS, MONTO QUE SERA DEDICADO A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS
TRABAJADORES EN LOS TERMINOS DEL CONVENIO FIRMADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1983 ENTRE LA A
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.LC.) Y EL BJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL / !
ESTADO DE JALISCO. ADEMAS " EL CONTRATISTA " CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO ) /
PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA SIGUIENTE RETENCION: DEL 5 CINCO-AL | &'
MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO I
191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL [ [
Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN LO ESTABLECE EL { -
ARTICULO 37, FRACCION VIIl, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. MISMOS, QUE
SERAN ENTERADOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, CON BASE EN EL ACUERDO DE
COORDINACION QUE CELEBRO EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO EL 10 DE

AGOSTO DE 2001. &\\

VIGESIMA.- ENTREGA-RECEPCION.- POSTERIOR A LA VERIFICACION FISICA EN EL SITIO DE LA OBRA, AS{ COMO
CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE LOS TRABAJOS, SE LEVANTARA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION EN LA CUAL

SE ESTABLECERA QUE EL AVANCE FISICO-FINANCIERQ DF LA OBRA SUJETA DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRA \
AL 100 % DE SU EJECUCION, POR LO QUE SE RUBRICARA EN EL MISMO PROEMIO, LA SATISFACCION PORPARTE
DE “EL AYUNTAMIENTO"” COMO RECEPTOR, Y DE “EL CONTRATISTA” COMO EL EMISOR, HACIENDO CONSTANCIA

o

DE QUE LOS TRABAJOS DE OBRA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS, DEBIENDO
PROCEDER A LA PRESENTACION DE LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”
ANTE LA TESORERIA Y HACIENDA MUNICIPAL PARA SU LIQUIDACION.

9 ///
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~ VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO.- PRESENTADA LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO, SE DEBERA
ENTREGAR Y FIRMAR DE CONFORMIDAD DE “LAS PARTES” CARTA EINIQUITO EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE
TANTO “EL AYUNTAMIENTO” COMO “EL CONTRATISTA”, RUBRICAN LA SATISFACCION DE LA OBRA TERMINADA,
Y NO SE TIENE PAGO ADEUDADO O TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, DANDO LA FORMALIDAD DE OBRA
PAGADA Y CONCLUIDA.,

VIGESIMA"SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO
DE LOS ANOS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL H. AYUNTAMIENTO" ORDENARA SU REPARACION
O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS
HABILES, "EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A
UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO
NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA

SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A " EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE
INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFEGTOS DE LA
CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL H. AYUNTAMIENTO",
SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASl COMO POR LA
OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

VIGESIMA TERCERA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO" ESTE
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE
RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO "EL H, AYUNTAMIENTO" Si LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR
LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS
TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SERALADO PARA LA TERMINACION DE LAS
OBRAS. '

i
VIGESIMA CUARTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL GONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION /¢
DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ;
ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR Py
LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO [
SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA. II /
&

VIGESIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DAROS
Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, POR NO \\

AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN £L. CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ES@_
O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. )

CONTRATADA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, CONFORME A LA CLAUSULA N
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 15% (QUINCE POR ™ -
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION \ \
SENALADA EN EL PROGRAMA, LO ANTERIOR CON BASE A EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA: \

VIGESIMA SEXTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” QUE NO CONCLUYA LA OBRA . \

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.15X{IC-IE).
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IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.._ ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN
TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS QUE SE
IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE "EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE CONCLUIDOS LOS
TRABAJOS, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS: =0.15X({IC-IE)X(FTR-FTA)30

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR=FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS.

FTA=FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA OCTAVA.-_ PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS A LA DIRECCION DE
CONTROL DE OBRA PUBLICA A MAS TARDAR 30 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION,
EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION
TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO
DE "EL H. AYUNTAMIENTOQ", NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, /

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL H. 4 ‘
AYUNTAMIENTO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN o
TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”. i

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORAL O / j -
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE |/
SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 10 DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION;
CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL H. AYUNTAMIENTO" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA
DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO--
CORRESPONDIENTE. \\

CUANDC LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A "EL \
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE:
POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS
DANOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION.

TRIGESIMA.- RESCISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL H. AYUNTAMIENTO" EL QUE \
DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO.Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL; Si ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINBIRLO, SERANECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS
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et CIBUNALES EN ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, Y OBTENGA LA
DECLARACION CORRESPONDIENTE,

TRIGESIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO", SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALAN:

1.- S| "EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA
FECHA SENALADA.

2.- S| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE .OS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO POR "EL H. AYUNTAMIENTO",

3.- S| NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAIMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

5.- S SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES EN FORMA
QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

6.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

7.- S| "EL CONTRATISTA” NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS INSTITUC!ONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

f
8.~ SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE "EL H. |
AYUNTAMIENTO" NO GARANTICE EL. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO. / i
i ¢

9.- CUANDO “EL. CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS SERVICIOS. "\ \

10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS /-
ANTES EXPRESADAS ( /

TRIGESIMA SEGUNDA.- PAGO POR RESCISION.- St "EL H. AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISION, “EL
CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA
CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA -
OTORGADA. C

TRIGESIMA CUARTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS. Si AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION 0
RESPONSABILIDAD PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS\\\

MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, Si NO FUEREN - ™.
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA". A

TRIGESIMA QUINTA.- REINTEGRO DE ANTICIPO.- CUANDO POR CAUSA INJUSTIFICADA O POR RESCISION DE
CONTRATO “EL CONTRATISTA” DEJASE DE AMORTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO, SE SUJETARA A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 50 PARRAFO ULTIMO Y EL ARTICULO 55 PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS , \
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. ,.1 PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE JALISCO, ESTE
* ULTIMO INDICA: “EN CASO DE QUE

“EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERA PAGAR POR GASTOS FINANCIEROS,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES".

DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y
SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES
DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL CONTRATISTA.

TRIGESIMA SEXTA.- DISPOSICIONES LEGALES.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO Y
NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES,

TRIGESIMA SEPTIMA.- AUSENCIA DE VICIOS Y COMPETENCIA.- EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO
NO EXISTE DOLO, ERROR, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO QUE PUDIERA INVALIDARLO, ESTANDO
CONFORMES “LAS PARTES” A SOMETERSE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, A
LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES PARA ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN
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o DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

“EL CONTRATISTA"

JhL

C. ROBERTO'CASARRUBIAS PEREZ

LAS PRESENTES 14 (CATORCE) HOJAS CORRESPONDEN AL CONTRATO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA PARA LA
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE NINOS HEROES SUR”, EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, QUE CELEBRAN EL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO Y EL C. ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ. EL DiA 04 CUATRO DEL MES DE
AGOSTO DEL ARO 2016,
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